REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE L’'ELECTRICITE

UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS

TERMES DE REFERENCE
POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT INDIVIDUEL
ASSUMANT LA FONCTION DE SPECIALISTE EN PASSATION DES MARCHES
AU SEIN DE L'UCM

1 CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le gouvernement a initié, avec I'appui de la Banque mondiale, a travers I'Association Internationale
pour le Développement (IDA), le Projet d'Acces, de Gouvernance et de Réforme des secteurs de
I'Electricité et de I'Eau (AGREE) dont I'Unité de Coordination et de Management des projets du
ministére de I'Energie et Ressources Hydrauliques, 'UCM en sigle assure la coordination générale des
activités et la mise en ceuvre des composantes 1, 2 et 3 ainsi que des sous-composantes 4.1 et 4.3.
Dans la perspective de I'amélioration de I'accés a I'électricité et a I'eau, le projet vise de maniére
générale a déployer a plus grande échelle I'accés a I'électricité et a I'eau potable dans les zones
d'intervention de la Banque mondiale, tout en améliorant la gouvernance et la performance des services
publics et en renforgant les capacités des institutions sectorielles publiques concernées.

Le projet AGREE appuiera I'extension des services d'électricité et d'eau potable dans les 14 villes des
10 provinces suivantes : Kinshasa, Kwilu (Kikwit et Bandundu), Kasai (Tshikapa), Kasai central
(Kananga), Kasai occidental (Mbuji-Mayi), Lomami (Mwene-Ditu et Kabinda), Sud-Kivu (Bukavu),
Kongo-central (Boma), Nord-Kivu (Goma, Butembo et Beni) et Ituri (Bunia).

Le projet mettra en ceuvre les réformes nécessaires et les actions requises pour améliorer les
performances opérationnelles de la Société Nationale d'électricité (SNEL) et de la Régie de Distribution
d'Eau (REGIDESO).

En outre, il renforcera les capacités des principales institutions nationales issues de la réforme des
secteurs de I'électricité et de I'eau, ainsi que celles des entités provinciales impliquées.
En paralléle au Projet AGREE, le gouvernement a obtenu des fonds complémentaires en vue de
financer d'autres projets placés sous gestion de 'UCM et mentionnés ci-aprés :
o le Projet d’Appui a la Gouvernance et a I'Amélioration du Secteur Electrique », PAGASE en sigle,
sous le financement de la Banque africaine de développement ;
o le Programme d'hydroélectricité, PROHYDRO en sigle, pour le Programme du Secteur Eau
(PROSECO), financé par la coopération allemande (KfW) ; et

o le projet ESSOR dans son volet « Accés a I'Electricité », un projet d’électrification décentralisée
par systéme solaire financé par la Coopération britannique (Foreign, Commonwealth &
Development Office, « FCDO », ex « DFID »

o le volet Energie du Projet de Développement Multisectoriel et de Résilience Urbaine de Kinshasa
« PDMRUK » (projet KIN-ELENDA), financée par la Banque mondiale.

L'UCM a été instituée comme une des deux agences fiduciaires du projet AGREE, avec la Cellule
d'Exécution des Projets Eau, CEP-O en sigle.
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE L’ELECTRICITE

UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS

Son organigramme comprend la Coordination et les branches suivantes: « Planification et
Financement », « Gestion Technique », « Gestion Financiere », « Passation des Marchés » et
« Administration, Juridique et Ressources Humaines ».

Le gouvernement se propose d'utiliser une partie du financement obtenu de I'lDA pour effectuer des
paiements autorisés au titre d’un contrat relatif aux services du Consultant chargé d’assumer la fonction
de Spécialiste en Passation des Marchés pour les projets sous gestion de 'UCM, et principalement
pour le projet AGREE.

2 BREVE DESCRIPTION DU PROJET AGREE

2.1. COMPOSANTES DU PROJET

D'une durée de sept (7) ans, le projet AGREE dont la coordination générale des activités est assurée
par 'UCM qui assure également la mise en ceuvre des composantes 1, 2 et 3 et des sous-composantes
4.1 et4.3,, est constitué des composantes et sous composantes suivantes :

- Composante 1 : Amélioration de la performance et de la gouvernance des sociétés
d’électricité et d’eau potable :

e Sous-composante 1.1 : Amélioration de la gouvernance de la SNEL
e Sous-composante 1.2 : Amélioration de Ia performance commerciale de la SNEL
e Sous-composante 1.3: Gouvernance et Décentralisation du secteur de I'eau

- Composante 2 : Renforcement des institutions et soutien au développement

e Sous-composante 2.1 : Gouvernements provinciaux

e Sous-composante 2.2 : Agences centrales sectorielles

e Sous-composante 2.3 : Planification et développement des investissements et assistance
technique aux opérateurs de la sous-composante

e Sous-composante 2.4 : Soutien a la mise en ceuvre du projet

e Sous-composante 2.5 : Appui a 'ADPI et a la préparation du projet Grand Inga

e Sous-composante 2.6 : Appui logistique a la RDC pour la préparation du projet
Hydroélectrique Régional Ruzizi llI

- Composante 3 : Expansion de I'Accés basée sur le Secteur Privé

o Sous-composante 3.1 : Electrification descendante de deux capitales provinciales
e Sous-composante 3.2 : Soutien financier pour I'électrification ascendante par des opérateurs
privés
- Composante 4 : Extension de I'Accés basée sur le Secteur Public avec la participation du
secteur privé

o Sous-composante 4.1 : Réhabilitation de certains périmétres de distribution de la SNEL

o Sous-composante 4.2 : Réhabilitation de I'approvisionnement en eau et de I'assainissement
dans les villes sélectionnées

e Sous-composante 4.3 : Promotion du développement du capital humain dans les villes

sélectionnées
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- Composante 5 : Composante d'Intervention d'Urgence Contingente.
2.2. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL DE MISE EN CEUVRE DU PROJET

2.2.1. DISPOSITIF GENERAL

L’'UCM assurera la coordination générale du Projet.

Le dispositif institutionnel de mise en ceuvre du projet est indiqué dans le tableau ci-aprés :

Composantes et sous-composantes

Agence

Agence

fiduciaire | principale

Agences d'Appui

Composante 1 : Amélioration de la performance et de la gouvernance de SNEL et REGIDESO

Sous-composante 1.1 : Amélioration de

la Gouvernance de la SNEL UCM
Sous-composante 1.2 : Amélioration de

la Performance commerciale de la UCM
SNEL

Sous-composante 1.3 : Gouvernance,
Décentralisation et Performance du CEP-O

Secteur de I'Eau

COPIREP

UCM

SNEL

REGIDESO

Composante 2 : Renforcement institut

ionnel et régulation du sec

teur

Sous-composante 2.1 : Assistance

Technique aux Gouvernements UCM Gouvernements provinciaux
Provinciaux
oot aus agonces sectoroles | UM/ ARE | ANSER | OCE | ARSPE

q g CEPO UCM/ | Département de I'Assainissement
Centrales

—y CEP-O

Sous-composante 2.3 : Planification et UcM /
développement des investissements et CEP-O Opérateurs
assistance technique aux opérateurs
Sous-composante 2.4 : Appui a la mise UCM/ COPIREP / ARE / ANSER / OCE /
en ceuvre du projet CEP-O SNEL / REGIDESO
Sogs-con:rposarjte 2.5: Appu: a l'ADPI ucM UCM ADPI-RDC
et a la préparation du projet Grand Inga
Sous-composante 2.6 : Appui
logistique & la RDC pour la préparation ucM | ucM CEPGL

du projet Hydroélectrique Régional
Ruzizi lll

Composante 3 : Electrification des provinces sélectionnées basée sur le secteur privé

Sous-composante 3.1 : Electrification
descendante de deux capitales

ucM

provinciales (Kananga et Mbuji-Mayi)

ARE

UCM / Gouvernements
provinciaux Société de transaction
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MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE L’ELECTRICITE

UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS

Composantes et sous-composantes f.A genice ‘ Agepce Agences d'Appui
iduciaire | principale

Sous-composante 3.2 ; Soutien UCM / Gouvernements

financier pour I'électrification UCM ANSER | provinciaux / ARE / Gestionnaire

ascendante par des Opérateurs Privés de Fonds

Composante 4 : Expansion de I'électricité et de I'eau basé sur le secteur public avec la participation
du secteur privé

Sous-composante 4.1 : Réhabilitation SNEL

de certains perimétres sélectionnés de UCM UCM

réseaux de distribution de SNEL

Sous-composante 4.2 : Réhabilitation REGIDESO

et Expansion de réseaux de distribution
d'eau & Kananga, Butembo et Beni et CEP-O CEP-O
installation des sanitaires & Bukavu and

Goma

Sous-composante 4.3 : Promotion du UCM / Min. de la Santé / Min. de
Capital Humain dans certaines villes UCM CEPO I'Education / Min. de I'Agriculture
sélectionnées

Composante 5 : Composante d'Intervention d'Urgence Contingente

2.2.2. BENEFICIAIRES ET PARTIES PRENANTES
2.221. BENEFICIAIRES

Les principaux bénéficiaires du projet sont les populations habitant les 14 villes des 10 provinces
ciblées, qui bénéficieront d'un accés aux infrastructures de base ou d’'une amélioration de la desserte
en électricité et en eau. Les gouvernements centraux et provinciaux du secteur de [I'électricité et de
I'eau bénéficieront notamment, d'une assistance technique en vue du renforcement de leurs capacités
en gestion d'infrastructures.

2.2.2.2.  PARTIES PRENANTES

Outre les parties prenantes impliquées en tant que structures de mise en ceuvre du projet et d'appui a
cette mise en ceuvre, le projet sera réalisé avec I'implication des entités ci-dessous :

- Le ministére des Finances

- Le ministére du Portefeuille

- Le ministére de I'Enseignement primaire, secondaire et technique

- Le ministére de I'Urbanisme et Habitat

- Le ministére national et le ministére provincial des Affaires Fonciéres

- Les Entités Territoriales Décentralisées (communes, quartiers)

- Les organisations de la société civile actives dans la zone du Projet

- Les gestionnaires des institutions sociales et scolaires ceuvrant dans la zone du Projet
(centres de santé, écoles, marchés, foyers de promotion sociale, etc.).
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE L’ELECTRICITE

UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS

3 OBJET DE LA MISSION DU CONSULTANT

Sous l'autorité du Coordonnateur et la supervision du Responsable de la Passation des Marchés, le
Spécialiste en Passation des Marchés a pour mission principale de fournir un appui technique a
Forganisation pour 'ensemble des activités de passation des marchés des projets mis en ceuvre par
I'UCM, dans le but de garantir une bonne passation et gestion des marchés en conformité avec le
reglement et les directives des bailleurs de fonds en matiére de respect des procédures de sélection,
de passation des marchés et de suivi des consultants, des fournisseurs ou prestataires et des
entreprises de travaux.

Dans la conduite de sa mission, il bénéficie du concours des autres spécialistes de la branche Passation
des marchés dont il est membre, ainsi que des autres branches de 'UCM, a savoir : « Planification et
Financement », « Gestion Technique », « Gestion Financiére », « Passation des Marchés » et
« Administration, Juridique et Ressources Humaines ».

En outre, il supervise les activités des chargés et des assistants en passation des marchés

4 RESPONSABILITES ET TACHES

Le Specialiste en Passation des Marchés (SPM) a pour taches :

- Elaborer et tenir a jour le plan de passation des marchés pour toutes les activités suivant un
modéle comportant notamment, (i) la répartiton des marchés par catégorie (travaux,
fournitures, prestations de services), (i) I'estimation prévisionnelle des colts, (iii) la procédure
de passation de marchés conforme au réglement et aux directives de chaque bailleur et aux
termes des accords de don ou de crédit ou de préts, (iv) les dates prévisionnelles pour la
préparation et I'approbation des appels d'offres, les consultations, I'évaluation des offres,
I'approbation des propositions d’attribution des marchés, la notification d’attribution des
marchés, la négociation et la signature des contrats

- Préparer et diffuser, pour tout nouveau programme ou projet :

e ['avis général de passation de marchés
e |es avis d'appels d'offres
e les avis spécifiques d'appels d'offres

- Elaborer I'ensemble des documents qui concourent ala passation des marchés : manifestations

d'intérét, demandes de propositions, documents d'appels d'offres (DAO) :

e pour tous modes de sélection (appels d'offres internationaux et nationaux, consultations
restreintes, ententes directes)
e pour divers types d'acquisition (travaux, fournitures et prestations de services)
- Veilier a ce que ces documents soient transmis a bonne date aux bailleurs de fonds concernés
et regoivent les avis de non-objection requis
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REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
MINISTERE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE L’ELECTRICITE

UNITE DE COORDINATION ET DE MANAGEMENT DES PROJETS

- Elaborer ou veiller a I'élaboration des documents et exécuter ou s'assurer de I'exécution des
activités qui concourent a la passation des marchés :

e assurer le suivi de la préparation et de la finalisation des termes de référence (TDR) et
des spécifications techniques des biens, prestations et travaux requises pour la
passation des marchés

o finaliser les Dossiers d'Appel d'Offres, et des Demandes de Propositions suivant les
modeles du bailleur de fonds et s’assurer de leur transmission & ce dernier si son avis
est requis

e veiller & la publication des avis d'appels d'offres, de manifestation d'intérét ou de
présélection

e veiller a la bonne gestion des procédures en cours : appels d'offres, Demandes de
Cotations, Demandes de Propositions, Manifestations d'intérét, etc.

e superviser et contrdler 'évaluation des offres, propositions ou manifestations d'intérét
regues

e ¢laborer ou veiller a I'élaboration des rapports d'ouverture de plis et d'évaluation

e préparer les contrats et veiller a leurs signatures par les personnes habilitées

o tenir une base de données d'informations statistiques de mise en ceuvre et gestion des
activités de passation de marchés

- Soumettre a I'approbation du coordonnateur, sous la supervision du Responsable de la
Passation des marchés, les propositions de composition des commissions d’ouverture publique
des plis, d'analyse des propositions et offres, ainsi que des commissions des marchés et des
négociations

- Participer aux séances de toutes les commissions et élaborer les procés-verbaux et rapports
requis

- Veiller a la consistance, la qualité et la conformité des rapports d'évaluation des offres et
s'assurer qu'its soient transmis aux bailleurs de fonds et qu'ils regoivent leurs avis de non-
objection

- Préparer, dans le respect des délais indiqués dans le plan de passation des marchés, les
contrats des marchés en collaboration avec I'ensemble des branches concernées et les
soumettre a la signature des personnes habilitées

- S'assurer que les activités de passation des marchés sont en accord avec les calendriers
préétablis et que les retards, leurs causes et les mesures pour y remédier sont immédiatement
communiqués aux chefs des projets concernés, par lI'entremise du Responsable de la
Passation des Marchés

- Tenir un tableau de bord des activités de passation des marchés prévus au PPM en vue de
Iidentification des éventuels retards, leurs causes et proposer les mesures pour y remedier

- Elaborer a bonne date les rapports périodiques sur la situation des marchés

- Procéder a l'archivage méthodique de I'ensemble des documents élaborés au cours du
processus de passation des marchés et, si nécessaire, les mettre a la disposition des auditeurs

- Veiller a l'organisation des réceptions des fournitures et travaux pour s'assurer que les
spécifications techniques et les quantités figurant sur les bons de commandes sont respectées

- Tenir une base de données de Fournisseurs, Entreprises et Consultants.
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- Porter son concours a la résolution de tout probléme de passation des marchés qui pourrait
survenir ;

- Porter son concours au traitement des réclamations regues des soumissionnaires afin de
s'assurer que des réponses appropriées ont été données et que la réclamation a été close a la
satisfaction de la Banque mondiale

- Tout autre tache requis par la hiérarchie.
9 LIVRABLES DE LA MISSION DU CONSULTANT

Les livrables attendus par le Bailleur de fonds, a des échéances fixes, sont les suivants :

- Contribution a la préparation du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) a transmettre au plus
tard le 30 octobre de chaque année

- Contribution a la préparation du Rapport de suivi financier (RSF), a transmettre au plus tard le
45eme jour suivant la fin de chaque trimestre

- Contribution a la préparation du rapport semestriel de suivi de la performance des projets, a
transmetire au plus tard le 15%¢me jour suivant la fin de chaque semestre

- Contribution a la préparation du rapport d'audit externe sur la certification des états financiers
annuels a transmettre au plus tard le 30 juin de chaque année

Pour permettre a'UCM d'élaborer en temps utile et transmettre les documents précités aux échéances
indiquées ci-dessus et d'assurer le suivi et I'évaluation des activités sous sa responsabilite, le
Spécialiste en Passation des Marchés présente les livrables suivants aux périodes indiquées ci-aprés :

N° Livrables Délais

1.  Planification des activités

1.2. Planning annuel des activités de 'année N+1 15 septembre de I'année N
1.1. Plan opérationnel mensuel de ses activités e jours A 5 G e (e
considéré
2. Rapports
21, Rapports mensuels de suivi des réalisations incluant le suivi 5 jours aprés la fin du mois considéré
du budget
2.2. Rapport annuel d'activités 10 décembre de chaque annee

5 jours aprés la date d'expiration du

2.3. Rapport de fin de contrat il
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Pour permettre a'UCM d’élaborer en temps utile et transmettre les documents précités aux échéances
indiquées ci-dessus et d'assurer le suivi et I'évaluation des activités sous sa responsabilité, le
Spécialiste en Passation des Marchés élabore en format papier et électronique les livrables suivants
aux périodes indiquées :

NO

LIBELLE DU LIVRABLE ET SON CONTENU

DELAI MAXIMAL
(jours ouvrables)

1

Extrait détaillé du plan de travail et budget annuel (PTBA)
concernant les activités relevant de sa spécialité

10 octobre de I'année N pour le
PTBA de I'année N+1

Plan de passation de marchés

Mise a jour : fin du trimestre ou
selon les besoins

Production: 10 octobre de
'année N pour le PPM de
['année N+1

Avis a manifestation d'intérét (AMI) & partir des Termes de
référence (TDR) élaborés par les différentes fonctions
concernes

3 jours aprés réception des TDR
validés par les bailleurs de fonds

Procés-verbaux d'ouverture des plis (offres et propositions)

Immédiat

Rapport d’'analyse des manifestations d'intérét ou dossiers de
pré-qualification avec proposition de liste restreinte

14 jours apres signature et
notification de la  note
constituant la  commission
d’'analyse et/ou le dépouillement
des manifestations d'intérét

Demande de propositions (DP)

5 jours pour les marchés non
complexes apres réception des
termes de référence approuves
par la Bangue

7 jours pour les marchés

complexes

Dossiers d'appel d'offres (DAO)

5 jours pour les marchés non
complexes apres réception des
specifications techniques

21 jours pour les marchés
complexes (électrification,
grosses  réhabilitations  de
machines) aprés réception des
spécifications techniques

Lettre de transmission de la DP aux soumissionnaires ou
lancement des avis d'appel d'offres

2 jours pour transmission en vue
de la signature (apres réception
de 'ANO de la Banque ou apres
la validation de la DP ou du DAO
selon le cas)

Rapport d'évaluation des propositions et des offres

14 jours aprés réception de la
note de pconstitution de la
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N°

LIBELLE DU LIVRABLE ET SON CONTENU

DELAI MAXIMAL
(jours ouvrables)

commission et/ou ['ouverture
des propositions techniques des
consultants ou des offres de
fournitures

5 jours aprés ouverture des
propositions financieres

30 jours aprés réception de la
note de constitution de la
commission et / ou ouverture
des offres de grands travaux

10

PV de négociations ou de mise au point de marchés, projets
de marchés/Contrat

7 jours apres notification de
'attribution pour
soumissionnaires locaux et les
marchés ne nécessitant pas la
présence physique de
I'attributaire aux négociations

30 jours aprés notification de
['attribution pour les marchés
nécessitant  la  présence
physique de [attributaire aux

négociations
11 | Tableau de bord a jour Permanent
12 | Rapports mensuels d'activités f/lﬂu raRIEleTeCildy Mo
13 | Rapports trimestriels d’activités 1(.) jours apres la fin de chaque
trimestre
14 Note de contribution a |a préparation de la mission de revue a | 10 jours avant la date de la
mi-parcours revue
Mémo de mise en ceuvre des recommandations des missions Se}on .Ies Sxigences, 828 aitc;
15 o . mémoires et rapports de ces
de revue et de supervision des bailleurs de fonds N
missions
16 | Rapport de fin de contrat 5 jours avant l'expiration du

contrat
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6 NORMES DE PERFORMANCE

Le Spécialiste en Passation des Marchés s'engage a fournir ses services conformément aux normes
professionnelles et déontologiques de compétence et d'intégrité les plus exigeantes. Il est évalué
périodiquement sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle, selon les critéres ci-apres :

A. Savoir-faire Pondération
A.1 Performance dans son poste 50
Maitrise de son domaine d'activités 15
Qualité du travail fourni 20
Quantité du travail produit (productivité) 15
B. Motivation, communication et attitude au travail 50
B.1 Sens du collectif et coopération 1,5
Partage des informations 2,5
Capacité de travailler en équipe 2,5
Qualité des relations avec ses collégues 2,5
B.2 Orientation client 2,5
Souci permanent du client dans ses missions 2,5
B.3 Fiabilité 1,5
Respect des deadlines 2,5
Ponctualité (aux rendez-vous, reunions...) 2,5
Intégrité 2,5
B.4 Engagement dans ses missions 5
Pugnacité pour atteindre ses objectifs 2,5
Pertinence de prise de déecision 2,5
B.5 Autonomie 12,5
Capacité a travailler d'une maniére indépendante sans étre constamment 25
supervisé . '
Capacité de prise d'initiatives pour plus de performance 2,5
Recherche d'informations complémentaires en dehors du périmétre | 95
classique ’
Capacité a faire face a des imprévus 2,5
Capacité de résolution de problémes 2,5
B.6 Investissement dans ['entreprise 1,5
Agit dans l'intérét de I'Unité ; 2,5
S'inscrit dans la culture 2,5
Respecte le reglement 25
B.7 Autres qualités personnelles 7,5
Capacité a mobiliser 2,5
Capacité a convaincre 2,5
Capacité d'écoute 2,5
Total 100
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Le score calculé du pourcentage correspond aux mentions reprises dans le tableau ci-dessous :

e Excellent 290 %
e Tres satisfaisant :89a75%
o Satisfaisant ;74260 %
e Faible 159350 %
e Mauvais 149250 %
e Médiocre :<29%

Un score allant de faible a médiocre entraine un non-renouvellement du contrat.

7 DUREE DU CONTRAT ET PERSPECTIVES

La durée de la mission du Spécialiste en Passation des Marchés est de 12 mois renouvelable sur
évaluation de performances.

Le temps des prestations hebdomadaires est fixé a 40 heures minimum, a raison d'au moins huit heures
par jour, sur son lieu de travail ou en dehors de celui-ci.

8 PROFIL DU CONSULTANT

Le Spécialiste en Passation des Marchés doit avoir le profil suivant :

— Etudes universitaires : Diplome de niveau BAC+5 dans les domaines de l'ingénierie (électricité,
électronique, génie civil ou mécanique), au regard de la nature et des domaines des projets
sous gestion par 'lUCM

— Formation additionnelle en passation des marchés

— Expérience professionnelle d'au moins sept (7) ans dans des projets ou programmes financés
par les bailleurs de fonds
— Expérience spécifique d'au moins :
(i) Cing (5) ans en qualité de spécialiste en passation des marchés durant les dix (10)
derniéres années
(ii) Trois (3) ans en qualité de spécialiste en passation des marchés dans les projets ou
programmes d'infrastructures ayant des contrats plus ou moins complexes et/ou de
grande valeur financés par les bailleurs de fonds durant les dix (10) derniéres années
— Maitrise des outils de gestion de projets
— Avoir une bonne connaissance dans les techniques de gestion du cycle de projet ;
— Capacité d'organisation et de pilotage, aptitude au dialogue, a la communication et a la
négociation, Aptitude a faire des propositions, a prendre des décisions et a les faire appliquer
— Aptitude a travailler en milieu multiculturel, au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en situation

complexe, avec exigence de respect des délais
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— Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point)

— Probité morale et intellectuelle

— Excellentes capacités rédactionnelles

— Sens de responsabilité et de confidentialité

— Parfaite maitrise du frangais et bonne capacité de rédaction et de communication

N.B : Les candidatures féminines sont vivement souhaitées.

9 LOGISTIQUE

L'UCM mettra & disposition du Consultant un bureau et un ordinateur, et prendra en charge ses frais
de communication professionnelle.
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